
No. 質問内容 回答

1

本プロポーザルにつきまして、「安城市DX推進計画」p.11の＜図１

１　基本方針とそれぞれの取組＞に記載のある取り組みにおける支

援・提案をさせていただく事業と理解していますが、支援・提案を

させていだく取組を、弊社側から選別させていだたくことは可能で

しょうか。

選別していただくことは可能ですが、各部署の適性に応じた最

適な取組を選定いただきたいと考えております。

2

本プロポーザルにつきまして、「安城市DX推進計画」p.8の

＜図8　推進体制＞に記載のある推進体制が主体となり、

本業務のPDCAサイクルを回されると理解しておりますが、

進捗管理や検討会などの開催頻度の想定があれば、ご教示ください

(月1回に検討会を開催する等)。

月１回程度を想定しております。

3

それぞれの取組の実行に向けた具体策の検討は、貴市が主体と

なって行い、弊社はその検討を活性化させるためのご支援

(アドバイスや事例紹介等）を行うという認識でよいでしょうか。

ご認識のとおりです。ただし、各業務の分析を事前に行った

上、最適な提案をいただきたいと考えております。

4

弊社からの新たなサービスや事業提案の素案に関して、

これをブラシュアップするために、貴市の推進体制の皆さまと

ワークショップのような検討の場を設けることは可能でしょうか

(時間や頻度は、業務負荷に応じて調整いたします)。

可能です。

なお、「安城市DX推進計画」を推進していく上での推進体制

の新たな構築、見直し等に関して、プロポーザル又は業務内で

ご提案・実施いただいても構いません。

5

週1回程度の登庁を行う場合、貴市の各担当者様からのご質問や

ご相談を受けることを想定しておりますが、各担当者様との

時間調整や、ご質問・ご相談の事前取りまとめ等は貴市に担ってい

ただける認識でよいでしょうか。

日時調整は本市で実施しますが、質問・相談は各担当者とのヒ

アリング時に各担当者から直接行わせていただくことを想定し

ています。

質問・相談に対する回答は、即答可能なものはヒアリング時

に、そうでないものは後日回答いただく想定です。

6

各取組に具体化に際して、ICTツールの実証実験(PoC)や

ICTルール導入に向けた要件定義などは、本業務の対象外

(別途費用)との認識でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、要件定義までは求めません

が、新たなツール等の導入案をご提案いただく場合、概算見積

が可能となるレベルまでのご提案を想定しております。

7

業務の一部を再委託することについて支障はございますか。

また再委託が可能な場合、事前の承認などの手続きはございます

か。

再委託を止めることはありませんが、再委託を行う場合は、契

約時に本市の定める再委託申請書をご提出いただく必要があり

ます。

8

今年度４月の会社合併吸収により、旧組織における自治体様部門

が、新会社（現会社）へ移管されました。

上記の場合、客観的証明書類を提出し、事業引継を申告すれば、新

会社（現会社）の類似業務実績として提示可能でしょうか。

証明できる書類を添付いただければ、類似業務実績として扱わ

せていただきます。

9

「ＤＸ推進支援業務仕様書」内の3/3ページ「４　その他（２）」に

記載のある、「週１回の登庁し、午前１０時から午後５時までの間

は専ら本業務に携わるものとする」という部分について、これ以外

となる場合の協議内容は、どういったものを想定されていますで

しょうか。

毎週ではありませんが、必要に応じて協議の上、週２回以上で

来庁していただく週を設けさせていただくことを想定しており

ます。
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