

# 工事概要書

契約番号	2024101090
件名	令和6年度保育園等遊具更新工事（作野保育園ほか）
路線等の名称	作野保育園ほか
場所	安城市篠目町地内ほか
期間	168日間
概要	<p>【1工区作野保育園】遊具設置工 N=3基、既設遊具塗装 N=1基、既設遊具移設 N=5基、既設遊具撤去 N=3基</p> <p>【2工区安城北部こども園】遊具設置工 N=1基、既設遊具改修 N=1基</p> <p>【3工区二本木保育園】既設遊具塗装 N=1基、既設遊具移設 N=2基、既設遊具撤去 N=3基</p> <p>【4工区南部保育園】遊具設置工 N=2基、既設遊具塗装 N=1、既設遊具移設 N=1基、既設遊具撤去 N=4基</p> <p>【5工区高棚こども園】遊具設置工 N=3基、既設遊具撤去 N=5基</p>
備考	<p>この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書等に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で見積ること。また、分別解体等の方法を契約書等に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこと。</p> <p>この案件は、前払金該当です。</p>