
別表１ （Ａ４）

 障害物

併用の場合の理由 （　　　　　　　）

併用の場合の理由 （　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　ト

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

トン

備考

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの
量の見込み及びその発生が見込ま
れる建築物の部分

（注）　①建築設備・内装材等　②屋根ふき材　③外装材・上部構造部分　④基礎・基礎ぐい　⑤その他

作業内容
 建築設備･内装材等の取り外し

 屋根ふき材の取り外し

トン

 外装材・上部構造部分の取り壊し

 不可の場合の理由　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　）

発生が見込まれる部分（注）

トン

⑤その他

工事の工程の順序

 その他の場合の理由　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　）

トン

種類

 その他の取り壊し

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等
建築物の構造

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他

建築物に関
する調査の

結果

量の見込み

 築年数　　　　　　　年、棟数　　　　　　　棟

 その他　（　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　 　　　　　　                                  　　　）

周辺状況

建築物の状況

 敷地境界との最短距離　　約　　　　　　　ｍ

 周辺にある施設

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作業場所

（　　　　　　）

工事着手前に実施する措置の内容

 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 作業場所

建築物に関する調査の結果

 その他　（　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　 　　　　　　                                  　　　）

工
程
ごと
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程
①建築設備・内装材等

②屋根ふき材

③外装材・上部構造部分

④基礎・基礎ぐい

分別解体等の方法

 基礎・基礎ぐいの取り壊し

建築物に用いられた建設資材の量の見込み

 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し

建築物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

（　　　　　　    　　　　　　）

特定建設資材
への付着物

残存物品

搬出経路

（　　　　　　    　　　　　　）

 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 通学路

 前面道路の幅員　　約　　　　　　ｍ

木造 鉄筋鉄骨コンクリート造 鉄筋コンクリート造

鉄骨造 コンクリートブロック造 その他

住宅 商業施設 学校

病院 その他

十分 不十分

有 無

有 無

有

無

有

無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

　手作業

　手作業・機械作業の併用

　手作業

　手作業・機械作業の併用

　手作業

　手作業・機械作業の併用

　手作業

　手作業・機械作業の併用

　手作業

　手作業・機械作業の併用

上の工程における①→②→③→④の順序

その他

可 不可

内装材に木材が含まれる場合

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

建設発生木材

① ② ③ ④

⑤

① ② ③ ④

⑤

① ② ③ ④

⑤



別表２ （Ａ４）

 障害物

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑥その他
（　　　　　　　　　　　　　　　）

 上部構造部分・外装の工事

 屋根の工事

 建築設備・内装等の工事

トン

 その他の工事

使用する部分又は発生が見込
まれる部分（注）

トン

⑤建築設備・内装等

備考

工
程
ご
と
の
作
業
内
容

 基礎・基礎ぐいの工事

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの
量の見込み並びに特定建設資材
が使用される建築物の部分及び特
定建設資材廃棄物の発生が見込
まれる建築物の部分

種類 量の見込み

搬出経路

作業場所

工程

建築物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

（　　　　　　    　　　　　　）

 前面道路の幅員　　約　　　　　　ｍ

（　　　　　　）

 通学路

 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作業内容
①造成等  造成等の工事

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

工事着手前に実施する措置の内容建築物に関する調査の結果

 作業場所

 築年数　　　　　　　年、棟数　　　　　　　棟

 その他　（　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　 　　　　　　                                  　　　）

 周辺にある施設

 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注）　①造成等　②基礎　③上部構造部分・外装　④屋根　⑤建築設備・内装等　⑥その他
トン

特定建設資材への
付着物（修繕・模様
替工事のみ）

②基礎・基礎ぐい

③上部構造部分・外装

④屋根

その他

分別解体等の計画等
使用する特定建設

資材の種類

建築物に関
する調査の

結果

建築物の状況

周辺状況

 敷地境界との最短距離　　約　　　　　　　ｍ

 その他　（　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　 　　　　　　                                  　　　）

コンクリート コンクリート及び鉄から成る建設資材

アスファルト・コンクリート 木材

住宅 商業施設 学校

病院 その他

有 無

有 無

十分 不十分

有

無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

建設発生木材

① ② ③ ④

⑤ ⑥

① ② ③ ④

⑤ ⑥

① ② ③ ④

⑤ ⑥



別表３ （Ａ４）

 障害物

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

トン

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 その他の場合の理由　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　）

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

 土工事

 その他の工事

備考

量の見込み

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　）

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の
見込み（全工事）並びに特定建設資材
が使用される工作物の部分（新築・維
持・修繕工事のみ）及び特定建設資材
廃棄物の発生が見込まれる工作物の部
分（維持・修繕・解体工事のみ）

トン

（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

工作物の構造
（解体工事のみ）

工事の種類

使用する特定建設資材の種類
(新築･維持･修繕工事のみ）

 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③基礎

特定建設資材への付着
物（解体・維持・修繕工事
のみ）

 仮設工事

その他

分別解体等の方法
（解体工事のみ）

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等

 作業場所

工作物に関
する調査の

結果

 その他　（　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　 　　　　　　                                  　　　）

使用する部分又は発生が見込
まれる部分（注）

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

工作物に用いられた建設資材の量
の見込み（解体工事のみ）

②土工

 築年数　　　　　　　年、棟数　　　　　　　棟

 その他　（　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　 　　　　　　                                  　　　）

工作物の状況

 周辺にある施設周辺状況

 敷地境界との最短距離　　約　　　　　　　ｍ

 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

搬出経路

 本体付属品の工事

 基礎工事

 本体構造の工事

トン

⑤本体付属品

⑥その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

トン

工程 作業内容

①仮設

種類

④本体構造

工事着手前に実施する措置の内容工作物に関する調査の結果

工作物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

作業場所

 前面道路の幅員　　約　　　　　　ｍ

（　　　　　　    　　　　　　）

 通学路

鉄筋コンクリート造 その他

新築工事 維持・修繕工事 解体工事

電気 水道 ガス 下水道 鉄道 電話

その他

コンクリート コンクリート及び鉄から成る建設資材

アスファルト・コンクリート 木材

住宅 商業施設 学校

病院 その他

有 無

有 無

十分 不十分

有

無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

　手作業

　手作業・機械作業の併用

　手作業

　手作業・機械作業の併用

　手作業

　手作業・機械作業の併用

　手作業

　手作業・機械作業の併用

　手作業

　手作業・機械作業の併用

　手作業

　手作業・機械作業の併用

上の工程における⑤→④→③の順序

その他

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

建設発生木材

① ② ③ ④

⑤ ⑥

① ② ③ ④

⑤ ⑥

① ② ③ ④

⑤ ⑥


