

数量総括表

(1/2)

(国費)

区8-4+区8-14

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工						
	掘削工	掘削(土砂)		m ³	280	
	作業土工	床掘り	土砂	m ³	30	
		埋戻し(D)(発生土)		m ³	20	
		基面整正		m ²	50	
	残土処理工	残土処理		m ³	290	
地盤改良工						
	置換工	路床入替	CBR20%以上	m ³	140	
排水構造物工						
	側溝工	側溝 2	300×300	m	61	
		側溝 2	300×500	m	3	
	管渠工	取付管	VUφ300	m	16	
	集水柵工	集水柵300b		箇所	1	
		集水柵300c		箇所	1	
舗装工						
	アスファルト舗装工					
		下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=20cm	m ²	282	(区8-4)
		基層	再生粗粒度アスコン Top20mm,t=5cm	m ²	234	(区8-4)
		表層	排水性舗装 (13mmTOP空隙率20%)t=5cm	m ²	965	(区8-14)

土工数量集計計算書

(区8-4)

掘削工

掘削(土砂)

土量計算書(掘削)より

= 283.0 m3

作業土工

床掘り(土砂)

土工計算書(床掘り)より

= 19.4 m3

取付管VU φ 300 3.9m3/10m*16.4m

= 6.4 m3

合計 = 25.8 m3

埋戻し(D)(発生土)

土量計算書(埋戻し(D))より

= 19.4 m3

残土処理工

残土処理

(残土処理)= 掘削+床掘り-埋戻し(D)/0.9

= 287.2 m3

基面整正

側溝2(300×300) 5.1m2/10m*61.0m

= 31.1 m2

側溝2(300×500) 5.1m2/10m*3.3m

= 1.7 m2

取付管VU φ 300 7.0m2/10m*16.4m

= 11.5 m2

集水柵300b 5.1m2/10箇所*1箇所

= 0.5 m2

集水柵300c 5.1m2/10箇所*1箇所

= 0.5 m2

合計 = 45.3 m2

土工計算書 (区8-4号線)

測点	延長	掘削(土砂)			床堀り			埋戻 (D)					
		断面積	平均	体積	断面積	平均	体積	断面積	平均	体積	断面積	平均	体積
NO. 7+8. 93	0. 00	11. 9			0. 8			0. 8					
NO. 7+11. 455	2. 53	7. 1	9. 50	24. 0	0. 6	0. 70	1. 8	0. 6	0. 70	1. 8			
NO. 7+12. 57	1. 12	7. 1	7. 10	8. 0	0. 6	0. 60	0. 7	0. 6	0. 60	0. 7			
NO. 8	7. 43	7. 6	7. 35	54. 6	0. 6	0. 60	4. 5	0. 6	0. 60	4. 5			
NO. 8+19. 14	19. 14	7. 2	7. 40	141. 6	0. 6	0. 60	11. 5	0. 6	0. 60	11. 5			
NO. 9	0. 86	7. 2	7. 20	6. 2	0. 6	0. 60	0. 5	0. 6	0. 60	0. 5			
NO. 9+0. 71	0. 71	7. 4	7. 30	5. 2	0. 6	0. 60	0. 4	0. 6	0. 60	0. 4			
摺付け部		48. 2 x 0. 90 =		43. 4									
合計	31. 79			283. 0			19. 4			19. 4			

側 溝 2

300×300

区8-4

測 点 又 は 区 間		左右別	単 位	数 量	摘 要
NO. 7 + 8.93 付近	NO. 7 + 11.85 付近	左	m	3.3	
NO. 7 + 8.93 付近	NO. 9 + 0.71 付近	左	m	27.7	
NO. 7 + 8.93 付近	NO. 9 + 0.71 付近	右	m	27.8	
NO. 0 + 2.00 付近	NO. 0 + 4.20 付近	右	m	2.2	区8-15
合 計			m	61.0	

側 溝 2

300×500

区8-4

測 点 又 は 区 間	左右別	単 位	数 量	摘 要
NO. 7 + 8.93 付近 NO. 7 + 11.85 付近	右	m	3.3	
合 計		m	3.3	

取付管

VU φ 300

区8-4

測 点 又 は 区 間	左右別	単 位	数 量	摘 要
NO. 7 + 5.20 付近	左	m	10.0	
NO. 7 + 12.60 付近	左	m	3.2	
NO. 7 + 12.60 付近	右	m	3.2	
合 計		m	16.4	

舗装工 数量集計計算書

アスファルト舗装工

下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 t=20cm (区8-4)
「舗装平面図」より 234.0 + 48.2 = 282.2 m²

基 層 再生粗粒度アスコン Top20mm, t=5cm (区8-4)
「舗装平面図」より = 234.0 m²

表 層 排水性舗装 (13mmTOP空隙率20%) t=5 c m (区8-14)
「舗装平面図」より = 965.3 m²

区画線工 数量集計計算書

区画線工

外側線、白、W=15cm

「舗装平面図」より

$$L = 130.7 + 93.0 + 35.0 = 258.7 \text{ m} \quad (\text{区8-14})$$

横断予告・T字線、白、W=15cm換算

「舗装平面図」より

$$L = 24.0 + 5.7 = 29.7 \text{ m} \quad (\text{区8-14})$$

構造物撤去工 数量集計計算書

構造物取壊し工

舗装版切断

アスファルト舗装 15cm以下
「撤去詳細図」より

$$6.3 = 6.3 \text{ m}$$

舗装版取壊し

アスファルト舗装 15cm以下
「撤去詳細図」より

$$= 195.3 \text{ m}^2$$

コンクリート取壊し

無筋

「撤去詳細図」より

$$\text{U型水路撤去} \quad (42.2 + 42.8) \times 0.11 = 9.35$$

$$\text{集水桝撤去} \quad = 0.41$$

$$\text{合計} = 9.8 \text{ m}^3$$

運搬処理工

殻運搬処理 アスファルト殻

$$195.3\text{m}^2 \times 0.05 = 9.8 \text{ m}^3$$

殻運搬処理 コンクリート殻(二次製品)

$$= 9.8 \text{ m}^3$$

数量総括表

(市単費)

区8-4+区8-14

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
舗装工						
	アスファルト舗装工	摺付舗装	再生密粒度アスコン Top13mm,t=2.5cm	m ²	47	
		取付舗装	再生密粒度アスコン Top13mm,t=5cm	m ²	48	
		取付舗装	再生クラッシャーランRC-40 平均t=6cm	m ²	48	
区画線工						
	区画線工	停止線 交差点	白、w=30cm	m	12	
雑工						
	雑工	雨水浸透柵設置		箇所	1	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工	舗装版取壊し	アスファルト舗装 15cm以下	m ²	100	
	運搬処理工	殻運搬処理	アスファルト殻	m ³	7	
		運搬処理工	コンクリート殻(無筋)	m ³	3	
		殻積込工	アスファルト殻 コンクリート殻	m ³	7	

舗装工 数量集計計算書

アスファルト舗装工

摺付舗装 再生密粒度アスコン Top13mm, t=2.5cm 「舗装平面図」より	32.5 + 14.4	=	46.9 m ²
取付舗装 再生密粒度アスコン Top13mm, t=5cm 「舗装平面図」より		=	48.2 m ²
取付舗装 再生クラッシャーランRC-40 平均t=6cm 「舗装平面図」より		=	48.2 m ²

区画線工 数量集計計算書

区画線工

停止線・交差点、白、W=30cm

「計画平面図・舗装平面図」より

$$3.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 = 12.0 \text{ m} \quad (\text{区8-4+区8-15})$$

構造物撤去工 数量集計計算書

構造物取壊し工

舗装版取壊し

アスファルト舗装 15cm以下

「撤去詳細図」より 14.4 + 17.4 + 26.8 +
18.0 + 9.4 + 14.4 = 100.4 m2

運搬処理工

殻運搬処理 アスファルト殻

100.4m2*0.025 = 2.5

「撤去詳細図」より 4.3m3 = 4.3

合計 6.8 m3

運搬処理工 コンクリート殻(無筋)

「撤去詳細図」より 2.5m3 = 2.5 m3

殻積込工

「撤去詳細図」より アスファルト殻 4.3 m3 = 4.3

コンクリート殻(無筋) 2.5 m3 = 2.5

合計 6.8 m3

土工数量集計計算書

(排1-3)

作業土工

床掘り(土砂)

土量計算書(床掘り)より

= 73.7 m³

合計 = 73.7 m³

埋戻し(C)(発生土)

土量計算書(埋戻し(C))より

= 14.2 m³

埋戻し(D)(発生土)

土量計算書(埋戻し(D))より

= 34.6 m³

基面整正

管渠工HP φ 700 10.5m²/10m*26.6m

= 27.9 m²

合計 = 27.9 m²

残土処理工

残土処理

(残土処理)= 床掘り-(埋戻し(C)+埋戻し(D))/0.9

= 19.5 m³

土工計算書 (排1-3号線)

測点	延長	床 掘			埋戻 (C)			埋戻 (D)					
		断面積	平均	体積	断面積	平均	体積	断面積	平均	体積	断面積	平均	体積
NO. 7+12. 57	0. 00	2. 7			0. 5			1. 3					
NO. 8	7. 43	2. 7	2. 70	20. 1	0. 5	0. 50	3. 7	1. 3	1. 30	9. 7			
NO. 8+19. 14	19. 14	2. 9	2. 80	53. 6	0. 6	0. 55	10. 5	1. 3	1. 30	24. 9			
合計	26. 57			73. 7			14. 2			34. 6			

管渠工
HP φ 700

排1-3

測 点 又 は 区 間	左右別	単 位	数 量	摘 要
NO. 7 + 12.57 付近		m	26.6	
		m	-0.440	2号人孔控除長
合 計		m	26.2	

排水構造物工数量計算書

種 別	組立マンホール設置工 (100H-18)	規格、細別	2号マンホール	一式 当り	
名 称	算 式			単 位	数 量
底部工	N= 1.0		= 1.0	箇所	1.0
底版ブロック	N= 1.0		= 1.0	個	1.0
取付管壁 (H=1200)	N= 1.0		= 1.0	個	1.0
斜壁 (H=300)	N= 1.0		= 1.0	個	1.0
調整リング (H=100mm)	N= 1.0		= 1.0	個	1.0
調整材 (H=25mm)	N= 1.0		= 1.0	個	1.0
蓋・受枠 T-25	N= 1.0		= 1.0	個	1.0
塩ビ削孔 φ 300用	N= 3.0		= 3.0	箇所	3.0