
単位
積算
数量

備考

舗装工

　舗装版切断（Ａｓ） t≦15cm = 130.0 ｍ 130

　濁水処理 = 295.8 L 296
車道部 t≦15cm

  舗装版破砕積込 バックホウ　（山積０．４５㎥） = 103.7 ㎡ 100 夜間施工

歩道部 t≦5cm

  舗装版破砕積込 バックホウ　（山積０．１３㎥） = 76.8 ㎡ 77 夜間施工

ダンプトラック10t積・DID有 現場～仮置場

　殻運搬（Ａｓ砕） Ｌ＝6.0㎞以下 = 10.3 ㎥ 10 夜間施工

ダンプトラック2t積・DID有 現場～仮置場

　殻運搬（Ａｓ砕） Ｌ＝6.5㎞以下 = 3.1 ㎥ 3 夜間施工

　殻積込（Ａｓ砕） バックホウ　（山積０．４５㎥） = 13.6 ㎥ 14 仮置場

ダンプトラック10t積・DID有

　殻運搬（Ａｓ砕） Ｌ＝10.5㎞以下 = 13.6 ㎥ 14 仮置場～処理施設

　殻処分（Ａｓ砕） = 13.6 ㎥ 14

補足材

　不陸整正 粒度調整砕石 ｔ=20mm = 103.7 ㎡ 104 夜間施工

基層 車道部 W>3.0

　アスファルト舗装工 再生粗粒度As(20)ｔ=50mm = 103.7 ㎡ 104 夜間施工

表層 車道部 W>3.0

　アスファルト舗装工 再生密粒度As(20)ｔ=50mm = 103.7 ㎡ 104 夜間施工

表層　歩道部  W<1.4

　アスファルト舗装工 再生密粒度As(13)ｔ=40mm = 76.8 ㎡ 77 夜間施工

歩道施工時

　小運搬 = 3.4 ㎥ 3 夜間施工

区画線工

　区画線 実線w=15cm　白 = 57.6 ｍ 58 夜間施工

雑　工

　舗装状況調査 1.0×1.0 = 2 箇所 2 夜間施工

レールのみ

　ガードレール撤去復旧 = 24.5 ｍ 25 夜間施工

　置きガードレール基礎撤去復旧 W750×H500 = 23.0 ｍ 23 夜間施工

クレーン付きトラック4ｔ積 置きガードレール運搬

　現場発生品運搬 Ｌ＝2.0㎞以下 = 8 回 8 夜間施工

　流入工改修 = 1 箇所 1

　人力埋戻し C-40 = 2.0 ㎥ 2 緑地帯

76.80*40/1000*1.1

工種・種別 計　 算 　式

103.68

1.1+21.2+0.3+33.2+0.8+28.6+0.8+3.6+28.8+3.6+1.0*4*2(舗装状況調査)

殻積込（As砕）と同一のため省略

10.3+3.1+0.1*2(舗装状況調査)

殻積込（As砕）と同一のため省略

76.80

76.80*0.04

2.0

雑　工

区画線工

28.8*2

1

2

8.0+16.5

7.5+15.5

4回×2

(1.1+21.2+0.3+33.2+0.8+28.6+0.8)*170/100+(3.6+28.8+3.6+1.0*4*2(舗装状況調査))*340/100

103.68

103.68

103.68

76.80

数 量 計 算 表

(103.68-1.0*1.0*2)*0.10+1.0*1.0*2*0.05

舗装打換え工


