

工 事 概 要 書

契約番号	2022100856
件名	安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業 道路築造工事その1
路線等の名称	都市計画道路3・5・613南安城桜井線ほか
場所	安城市桜井町地内
期間	107日間
概要	施工延長 L=58.8m (都市計画道路3・5・613南安城桜井線 L=30.6m、特殊道路4-5号線 L=28.2m) 側溝工 L=84m 舗装工 A=179m ² カラー塗装工 A=61m ² 街渠工 L=26m 整地工 A=1771m ²
備考	<p>この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書等に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で見積ること。また、分別解体等の方法を契約書等に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこと。</p> <p>この案件は、前払金該当です。</p>